

平成 27 年 度 入 札 結 果

落 札 日	業 種	工 事・委 託 名 落 札 業 者 名	落 札 金 額	工 期
平成27年 5月8日	一般土木	消防本部・消防署・統合詰所外構整備工事 株式会社 大葵建設	24,400千円	27.0514 ～ 27.08.31
平成27年 5月27日	建築設計	北見消防団第9分団施設移転改築工事（建築主体） 株式会社 松田建業	47,000千円	27.06.02 ～ 27.10.09
平成27年 5月27日	管	北見消防団第9分団施設移転改築工事（機械設備） 株式会社 アクシブ建設工業	7,100千円	27.06.02 ～ 27.10.09
平成27年 6月1日	電気	北見消防団第9分団施設移転改築工事（電気設備） 有限会社 旭防電	4,358千円	27.06.02 ～ 27.10.09
平成27年 6月30日	建築	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（建築主体） 北成・大幸・鐘ヶ江・北洋・岡村 J V	1,220,000千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 6月30日	電気	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（電気設備） エスケー・稲村・桑原 J V	259,000千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 6月30日	管	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（空調設備） 北辰・船橋西川・小泉 J V	212,000千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月2日	建築設計	消防署西出張所庁舎耐震改修実施設計業務委託 アルファ・そうごう J V	15,100千円	27.07.03 ～ 28.02.29
平成27年 7月16日	管	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（冷房設備） 桑原冷熱工業 株式会社	11,980千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月22日	管	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（衛生設備） 三和工業・熱学 J V	81,060千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月22日	家具建具	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（木製家具） 新栄・山崎 J V	11,000千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月22日	家具建具	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（製作家具）-1 北海教材・江田 J V	14,200千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月22日	家具建具	消防本部・消防署庁舎移転改築工事（製作家具）-2 緑ヶ丘・木下 J V	13,800千円	27.07.23 ～ 29.01.27
平成27年 7月22日	地盤調査	消防署留辺蘂支署地盤調査業務委託 太平洋総合コンサルタント 株式会社 北見支店	2,250千円	27.07.23 ～ 27.09.18
平成27年 8月4日	一般土木	消防署東出張所防火水槽新設工事 株式会社 協栄土木	9,350千円	27.08.10 ～ 27.10.30
平成27年 8月25日	一般土木	消防本部・消防署・統合詰所外構整備工事（その2） 株式会社 相澤工務店	2,410千円	27.08.26 ～ 27.10.30
平成27年 9月8日	一般土木	北見消防団第9分団外構整備工事 株式会社 協栄土木	9,250千円	27.09.14 ～ 27.11.30
平成27年 9月25日	建築	北見消防団統合詰所移転改築工事（建築主体） 五十嵐・山本・三共後藤 J V	232,500千円	27.10.14 ～ 28.10.29
平成27年 10月1日	板金屋根	消防署南出張所屋根改修工事 北都板金工業 株式会社	3,550千円	27.10.14 ～ 28.11.06

平成27年度入札結果

平成27年 10月8日	管	北見消防団統合詰所移転改築工事（電気設備） 尾形電気 株式会社	23,500千円	27.10.15 ～ 28.10.29
平成27年 10月8日	管	北見消防団統合詰所移転改築工事（衛生・空調設備） 株式会社 時枝工業	30,700千円	27.10.15 ～ 28.10.29
平成27年 10月8日	管	北見消防団統合詰所移転改築工事（冷房設備） 井戸冷機工業 株式会社	5,870千円	27.10.15 ～ 28.10.29
平成27年 10月14日	家具建具	北見消防団統合詰所移転改築工事（木製建具） 株式会社 佐藤建具	3,730千円	27.10.14 ～ 28.10.29
平成27年 10月27日	建築	常呂消防団第2分団詰所外壁補修工事 佐藤建設 有限会社	2,360千円	27.10.28 ～ 27.12.14
平成27年 10月27日	一般土木	北見消防団第9分団外構整備工事（舗装） 株式会社 円輪建設	1,900千円	27.10.28 ～ 27.12.10
平成27年 11月16日	建築	北見消防団旧第9分団解体工事 千葉建設 株式会社	3,237千円	27.11.17 ～ 28.01.15

※金額は税抜きとしています。